青岛科海生物有限公司发酵罐等维修项目招标公告

一、招标人信息

（一）名称：青岛科海生物有限公司。
（二）技术要求联系人及方式：韩工13573822173，王经理13969728974。

（三）招标联系人及方式：刘工 13792450531。

二、项目信息

（一）名称：青岛科海生物有限公司发酵罐等维修项目。

（二）数量：2套发酵罐、1套二级种子罐。
（三）地址：山东省青岛市黄岛区三沙路3316号。

招标人相关要求

（一）青岛科海生物有限公司发酵罐等维修项目技术要求，见附件1。
（二）项目其它要求

1、工期：2026年5月30日前交付正常使用。

2、质保期：1年。
3、付款方式：按30%：30%：30%：10%合同总金额方式结算，具体如下：

	付款

次序
	占合同总

金额％
	招标人支付货款时间
	中标人出具增值税

专用发票时间
	备注

	第一次
	30%
	签订合同后的十日内。
	材料、机具、人员到达招标人安装场地时合并出具第一次、第二次支付货款对应的发票。
	1、提供13%增值税专用发票。
2、第一次支付货款为预付款，先支付货款后出具发票。

3、第二、三、四次支付货款前，需先提供发票入账后再支付货款。

	第二次
	30%
	材料、机具、人员到达招标人施工场地、并经招标人确认后的一个月内。
	
	

	第三次
	30%
	交付正常使用验收合格、中标人提供项目全部技术资料原件后的三月内。
	第三次支付货款前，需出具完毕合同总金额的全部发票。


	

	第四次
	10%
	交付正常使用验收合格后十五个月内。
	
	


4、投标人具有独立的法人资格，具有相关营业证件等。投标人及其具体现场施工人员具有从事对应行业、工种准入的相关资质、资格证件。
5、招标人根据投标人价格、技术、付款方式、工期、质保期、资质的六项内容进行综合评标，拟选择品牌、配置相同情况下总价低者中标，需按招标人统一的合同文本签订合同。
6、本项目为交钥匙工程，满足招标人现场实际需要。
7、项目交付正常使用之前，中标人对具体施工安全负全责。
8、投标人经营良好，具备良好的商业信誉。参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
9、不符合投标要求的，招标人有权拒绝其投标。
10、否决投标的情形

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，二者缺一即否决。

（2）投标联合体未提交共同投标协议。

（3）投标人不符合招标文件规定的资格条件。

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（7）评标小组认为所有投标都不符合招标文件要求，也可否决全部投标。

11、废标的情形

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

资格文件
（一）营业执照。

（二）法定代表人授权委托书。

（三）法定代表人及授权委托人身份证。

（四）投标人及其具体现场施工人员相关许可证件。

（五）贰万元项目投标保证金的银行回执单。

（六）项目报价表（为初步报价，便于预算控制），见附件2。

（七）工期（天）。

（八）质保期（月，项目自交付正常使用起的质保时间）。

（九）付款方式。

（十）公用信用信息报告。
备注：

通过对公账号把投标保证金打入青岛科海生物有限公司账号： 372005586018010013285，开户银行：交通银行青岛分行。若未中标，招标人将在开标后的15日内把投标保证金原路返回原账号（是指对公账号），若中标，招标人将在签订合同后的1月内把投标保证金原路返回原账号，期间投标保证金不产生利息。

2、出现下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
    （1）投标人在投标有效期内或投标截止后撤回其投标文件的。 
（2）中标人无正当理由未能在规定期限内与招标人签订合同的。
（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或对合同实质性内容提出修改的。 
（4）中标人未按招标文件要求提交履约保证金（如需）的。 
（5）投标人被查实存在串通投标、弄虚作假等法律法规或招标文件规定的重大违法违规行为的。 
（6）招标文件规定的其他不予退还的情形。
3、资格文件递交截止时间2026年3月 29日12：00。投标人需把每页盖公章word版的资格文件发送到邮箱sbc1850@163.com。
投标文件

（一）营业执照。

（二）法定代表人授权委托书。

（三）法定代表人及授权委托人身份证。

（四）投标人及其具体现场施工人员相关许可证件。

（五）贰万元项目投标保证金的银行回执单。

（六）项目报价表（为初步报价，便于预算控制），见附件2。

（七）工期（天）。

（八）质保期（月，项目自交付正常使用起的质保时间）。

（九）付款方式。

（十）公用信用信息报告。
（十一）项目技术/商务偏离表（若无偏离，在空格内划“/”），见附件3。
（十二）公司开票信息。
（十三）项目完善的安全施工方案（包含项目施工进度计划表，见附件4）。

（十四）近三年内类似业绩案例合同。

备注：

1、投标人需把Word版的投标文件按上述要求的顺序排序，每页带编号，整理成册，不得活页散装。
2、现场递交肆本投标文件，其内容、格式需完全一致，每页盖公章，不分正、副本。投标文件中投标保证金的银行回执单需单独一页，便于退回。投标文件封皮应清晰写明招标人名称及项目名称、投标人名称及地址。
六、招标时间、地点等事项

（一）招标时间：2026年4月1日上午9:00。
（二）招标地点：青岛科海生物有限公司（具体会议室再定）。
（三）招标方式：现场招标。

（四）投标人需携带公章参加当日的招标。招标当日需提前1小时到达招标地点，与招标人相关人员进一步交流项目具体情况。

（五）登记入厂后，投标人车辆进入厂区需按要求停放。

（六）本项目竞标按照青岛琅琊台集团股份有限公司管理要求组织实施。

七、招标评分标准

	评分因素
	分数
	评分标准

	报价
	40分
	满足项目技术要求，在所有最终有效报价中，以最低价为基准价，基准价/最终有效报价*40分得分。

	技术
	20分
	满足招标文件约定技术要求，根据投标文件技术方案、设计寿命、售后保障、易损件配置及单价、配置标准、行业排名、技术水平等据实评分。

	付款方式
	10分
	响应公司付款方式的为满分；不符合公司付款方式的得5分。

	质保期
	10分
	满足招标文件要求为满分，每少1个月扣1分，扣完为止。

	交货期
	10分
	满足招标文件要求为满分；交货期每超出1天扣1分，扣完为止。

	资质
	10分
	满足招标文件要求为满分。


备注：

1、评分满分为100分。

2、评分得分非整数的保留小数点后两位。

3、分项分值权重及评分要素可据实调整。

八、信息公告媒介

本次采购公告在中国招标投标服务平（http://www.cebpubservice.com）、青岛琅琊台集团官网（https://www.langyatai.cn）上发布。

二〇二六年三月十九日

附件1：发酵罐等维修项目技术要求
1、换热管尺寸φ57*3mm

2、换热管及固定板材质06Cr18Ni11Ti，符合国家对热交换器用管标准。

3、发酵罐换热管传热面积340m²，换热管高度参照原发酵罐，中标人现场自行测量。

4、换热管形式采用排管，每次停水后管内水能彻底排空，再次供水确保管内不存气、管内循环水循环畅通，保证发酵罐降温效果。

5、不锈钢焊口不得有咬边、未焊透等严重缺陷；所有焊口均采用氩弧焊焊接。

6、换热管设计压力0.6MPa使用压力0.5MPa,更换完毕后进行冲水加压试验，不得有渗漏现象。

7、9#发酵罐底部圆盘搅拌更换圆盘（按原尺寸）并负责搅拌安装就位，对7#、9#发酵罐横梁加固支撑，改为十字支撑，新加部分横梁槽钢尺寸与原横梁尺寸相同，并对开裂部分进行焊补。

8、遵循压力容器焊接规程及国家、行业相关标准规范。

9、施工、安装现场严格按国家相关安全法律法规及公司的安全管理制度要求进行。并签订书面的安全协议。要求具有资质证（电焊工证和登高证）的施工人员进入罐内操作以及具体的现场负责人和安全负责人。

10、4月初要求进驻现场施工安装，4月30日至少完成1台发酵罐盘管更换。5月底全部完成。

11、二级种子罐传热面积85m²，其余技术要求同上。

12、要求纸质版和电子版的设计图提前发到科海公司生产部确认。

13、发酵罐、二级种子罐配套的衬板、支架、螺栓等的更换包含在维修项目里。

14、提供不锈钢管材产品质量证明书。拆除的旧材料归招标人所有，需送到招标人厂区指定地点。

附件2：项目报价表

	序号
	项目名称
	具体维

修项目
	规格/

型号
	单位
	数量
	含税单价
（万元）
	含税总价
（万元）
	备    注

	1
	青岛科海生物有限公司发酵罐等维修项目
	发酵罐换热管等

维修
	340m²
	套
	2
	
	
	最终满足现场实际需要。

	2
	
	二级种子罐换热管等维修
	85m²
	套
	1
	
	
	

	项目合计（小写人民币）
	
	/

	项目合计（大写人民币）
	万元（包含但不限于加工制造、包装、拆除、吊装、安装、调试、 材料、人工、运费、装卸、增值税等项目所有费用）


附件3：项目技术/商务偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


附件4：项目施工进度计划表  

	序号
	名称
	工期

	
	
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	...

	1
	签订

合同
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	预付款支付
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	材料

采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	加工

制造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	交付

使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：采购、加工制作等进度可微调，但是交付正常使用时间节点不可变更。




